


HochbauPlanung Paustian | Lutherstraße 2a | 24837 Schleswig

Gemeinde Süderbrarup  
Herrn Bürgermeister Hansen  
Königstraße 5  
24392 Süderbrarup



**Modernisierung Kita Süderbrarup**

02.06.2020

Guten Tag Herr Hansen,

wie besprochen, haben wir die Änderungen in die Zeichnung und die Maßnahmen-  
beschreibung eingepflegt.  
Beides erhalten Sie im Anhang 2-fach zur Kenntnisnahme und Verwendung.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Oliver Paustian'.

Bauvorhaben:  
Bauort:  
Bauherr:

Modernisierung der Gruppen- und Waschräume in der KiTa Süderbrarup  
Holmer Str. 3, 24392 Süderbrarup  
Gemeinde Süderbrarup  
Königsstraße 5, 24392 Süderbrarup

Beschreibung der Maßnahmen:

Kostenschätzung

1. Personal WC	Ausbau des Wickeltisches	300,00 €
	Innentür ausbauen und entsorgen	200,00 €
	Türausschnitte herstellen	2.250,00 €
	Sanitärobjekte demonstieren und entsorgen	300,00 €
	Wand- und Bodenfliesen abbrechen und entsorgen	1.035,00 €
	Türloch vermauern und beidseitig verputzen	500,00 €
	Trennwand herstellen	525,00 €
	Elektroinstallationen anpassen	500,00 €
	Sanitärinstallationen anpassen	500,00 €
	GIS Vorwände aufstellen	1.500,00 €
	Estrich und Sohle ergänzen	500,00 €
	Wand- und Bodenfliesen ansetzen	2.625,00 €
	Sanitärobjekte montieren	1.000,00 €
	Innentüren einbauen	1.100,00 €
	Wände und Decke streichen	220,00 €
	Beleuchtung anpassen	600,00 €
	Erneuerung der Lüftung	2.400,00 €

2. Gruppenr. 4	Handwaschbecken mit Spritzschutz montieren	650,00 €
	Wasser und Abwasser aus dem Waschraum verlegen	1.350,00 €

3. Gruppenr. 1	Wandverkleidung abbrechen und entsorgen	720,00 €
	Deckenverkleidung nachschrauben	500,00 €
	Wände spachteln	900,00 €
	Wände und Decke streichen	1.210,00 €
	Oberlichter mit E-Antrieb nachrüsten.	2.000,00 €

4. Nebenraum	Wandverkleidung abbrechen und entsorgen	240,00 €
	Deckenverkleidung nachschrauben	120,00 €
	Wände spachteln	300,00 €
	Wände und Decke streichen	352,00 €

5. Waschraum	WC-Trennwände ausbauen und entsorgen	315,00 €
	Sanitärobjekte demonstieren und entsorgen	375,00 €
	Wand- und Bodenfliesen teilw. abbrechen und entsorgen	450,00 €
	Sanitärinstallationen anpassen	1.000,00 €
	GIS Vorwand aufstellen	1.550,00 €
	Estrich und Sohle ergänzen	500,00 €
	Wand- und Bodenfliesen ansetzen	1.050,00 €
	Sanitärobjekte montieren	4.000,00 €
	WC-Trennwände einbauen	2.150,00 €
	Wände und Decke streichen	330,00 €

6. Gruppenr. 2	Wandverkleidung abbrechen und entsorgen	880,00 €
	Deckenverkleidung nachschrauben	580,00 €
	Wände spachteln	1.170,00 €
	Wände und Decke streichen	1.485,00 €
	Oberlichter mit E-Antrieb nachrüsten.	2.000,00 €

Übertrag

42.232,00 €

	Übertrag	42.232,00 €
<b>7. Nebenraum</b>		
Wandverkleidung abbrechen und entsorgen	288,00 €	
Deckenverkleidung nachschrauben	120,00 €	
Wände spachteln	345,00 €	
Wände und Decke streichen	385,00 €	
<b>8. Waschraum</b>		
WC-Trennwände ausbauen und entsorgen	315,00 €	
Deckenplatten ausbauen und entsorgen	660,00 €	
Sanitärobjekte demonstieren und entsorgen	375,00 €	
Wand- und Bodenfliesen teilw. abbrechen und entsorgen	450,00 €	
Sanitärinstallationen anpassen	1.000,00 €	
GIS Vorwand aufstellen	1.550,00 €	
Estrich und Sohle ergänzen	500,00 €	
Wand- und Bodenfliesen ansetzen	1.050,00 €	
Sanitärobjekte montieren	4.000,00 €	
WC-Trennwände einbauen	2.150,00 €	
Neue Akustikdecke einbauen	1.870,00 €	
Wände streichen	330,00 €	
Neue Lampen montieren	1.680,00 €	
Wickeltisch aufstellen	300,00 €	
<b>9. Nebenraum</b>		
Innentür ausbauen und entsorgen	200,00 €	
Türloch vermauern und beidseitig verputzen	500,00 €	
Lichtkuppel einbauen	3.800,00 €	
Elektrische Steuerung installieren	500,00 €	
Beleuchtung anpassen	300,00 €	
Wände und Decke streichen	605,00 €	
Fußleiste ergänzen	100,00 €	
<b>10. Durchgang</b>		
Innentür ausbauen und entsorgen	200,00 €	
Sanitärobjekte und Leitungen demonstieren und entsorgen	400,00 €	
Mauerwerk abbrechen und entsorgen	450,00 €	
Wand- und Bodenfliesen abbrechen und entsorgen	900,00 €	
Lichtkuppel einbauen	3.800,00 €	
Elektrische Steuerung installieren	500,00 €	
Beleuchtung anpassen	500,00 €	
Elektroinstallationen anpassen	500,00 €	
Estrich ergänzen	250,00 €	
Putz ergänzen	250,00 €	
Wände und Decke streichen	550,00 €	
PVC-Bodenbelag verlegen	540,00 €	
Fußleisten montieren	196,00 €	
Neue Lampen montieren	600,00 €	
Spinde für die Mitarbeiter aufstellen	1.800,00 €	
<b>Allgemein:</b>		
Baustelleneinrichtung	2.000,00 €	
Schutzabdeckungen	1.500,00 €	
Austausch der Stirnbretter	15.000,00 €	
Stunden und Material für Unvorhergesehenes	3.442,19 €	
Flucht- und Rettungswegpläne erstellen	750,00 €	
Feuerwehrpläne erstellen	750,00 €	
Nebenkosten	7.500,00 €	



