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Gemeinde Siderbrarup
Herrn Blirgermeister Hansen
KbnigstraBe 5

24392 Siuderbrarup
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Modernisierung KiTa Siiderbrarup 02.06.2020

Guten Tag Herr Hansen,

wie besprochen, haben wir die Anderungen in die Zeichnung und die MaBnahmen-
beschreibung eingepflegt.
Beides erhalten Sie im Anhang 2-fach zur Kenntnisnahme und Verwendung.
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Bauvorhaben:
Bauort:
Bauherr:

Modernisierung der Gruppen- und Waschrdume in der KiTa Stderbrarup

Holmer Str. 3, 24392 Siiderbrarup
Gemeinde Stderbrarup
Kénigstrale 5, 24392 Suderbrarup

Beschreibung der MaBnahmen:

1. Personal WC  Ausbau des Wickeltisches

2. Gruppenr. 4

3. Gruppenr. 1

4, Nebenraum

5. Waschraum

6. Gruppenr. 2

Innentiir aushbauen und entsorgen
Turausschnitte herstellen

Sanitarobjekte demontieren und entsorgen
Wand- und Bodenfliesen abbrechen und entsorgen
Turloch vermauern und beidseitig verputzen
Trennwand herstellen

Elektroinstallationen anpassen
Sanitarinstallationen anpassen

GIS Vorwande aufstellen

Estrich und Sohle erganzen

Wand- und Bodenfliesen ansetzen
Sanitarobjekte montieren

Innentlren einbauen

Wande und Decke streichen

Beleuchtung anpassen

Erneuerung der LOftung

Handwaschbecken mit Spritzschutz montieren
Wasser und Abwasser aus dem Waschraum verlegen

Wandverkleidung abbrechen und entsorgen
Deckenverkleidung nachschrauben

Wande spachteln

Wande und Decke streichen

Oberlichter mit E-Antrieb nachrasten.

Wandverkleidung abbrechen und entsorgen
Deckenverkleidung hachschrauben

Wande spachtein

Wande und Decke streichen

WC-Trennwande ausbauen und entsorgen
Sanitérobjekte demontieren und entsorgen

Wand- und Bodenfliesen teilw. abbrechen und entsorgen
Sanitarinstallationen anpassen

GIS Vorwand aufstellen

Estrich und Sohle ergénzen

Wand- und Bodenfliesen ansetzen

Sanitarobjekte montieren

WC-Trennwande einbauen

Wande und Decke streichen

Wandverkleidung abbrechen und entsorgen
Deckenverkleidung nachschrauben

Wande spachtein

Wande und Decke streichen

Oberlichter mit E-Antrieb nachristen.

Ubertrag

Kostenschatzung

300,00 €
200,00 €
2.250,00 €
300,00 €
1.035,00 €
500,00 €
525,00 €
500,00 €
500,00 €
1.500,00 €
500,00 €
2.625,00 €
1.000,00 €
1.100,00 €
220,00 €
600,00 €
2.400,00 €

650,00 €
1.350,00 €

720,00 €
500,00 €
900,00 €
1.210,00 €
2.000,00 €

240,00 €
120,00 €
300,00 €
352,00 €

315,00 €
375,00 €
450,00 €
1.000,00 €
1.650,00 €
500,00 €
1.050,00 €
4.000,00 €
2.150,00 €
330,00 €

880,00 €
580,00 €
1.170,00 €
1.485,00 €
2.000,00 €

42.232,00 €



7. Nebenraum

8. Waschraum

9. Nebenraum

10. Durchgang

Allgemein:

Ubertrag

Wandverkleidung abbrechen und entsorgen
Deckenverkleidung nachschrauben

Wande spachtein

Wande und Decke streichen

WC-Trennwande ausbauen und entsorgen
Deckenplatten ausbauen und entsorgen
Sanitarobjekte demontieren und entsorgen
Wand- und Bodenfliesen teilw. abbrechen und entsorgen
Sanitarinstallationen anpassen

GIS Vorwand aufstellen

Estrich und Sohle ergénzen

Wand- und Bodenfliesen ansetzen
Sanitarobjekte montieren
WC-Trennwénde einbauen

Neue Akustikdecke einbauen

Wande streichen

Neue Lampen montieren

Wickeltisch aufstellen

Innentlr ausbauen und entsorgen

Tarloch vermauern und beidseitig verputzen
Lichtkuppel einbauen

Elektrische Steuerung installieren
Beleuchtung anpassen

Whénde und Decke streichen

Fullleiste ergdnzen

Innenttr ausbauen und entsorgen

Sanitérobjekte und Leitungen demontieren und entsorgen
Mauerwerk abbrechen und entsorgen

Wand- und Bodenfliesen abbrechen und entsorgen
Lichtkuppel einbauen

Elekirische Steuerung installieren

Beleuchtung anpassen

Elektroinstallationen anpassen

Estrich ergénzen

Putz ergénzen

Winde und Decke streichen

PVC-Bodenbelag verlegen

FuBleisten montieren

Neue Lampen montieren

Spinde fiir die Mitarbeiter aufstellen

Baustellenginrichtung

Schutzabdeckungen

Austausch der Stirnbretter

Stunden und Material fur Unvorhergesehenes
Flucht- und Rettungswegpléne erstellen
Feuerwehrplane erstellen

Nebenkosten
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42.232,00 €

288,00 €
120,00 €
345,00 €
385,00 €

315,00 €
660,00 €
375,00 €
450,00 €
1.000,00 €
1.550,00 €
500,00 €
1.050,00 €
4.000,00 €
2.150,00 €
1.870,00 €
330,00 €
1.680,00 €
300,00 €

200,00 €
500,00 €
3.800,00 €
500,00 €
300,00 €
605,00 €
100,00 €

200,00 €
400,00 €
450,00 €
900,00 €
3.800,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
250,00 €
250,00 €
550,00 €
540,00 €
196,00 €
600,00 €
1.800,00 €

2.000,00 €
1.500,00 €
15.000,00 €
3.44219€
750,00 €
750,00 €
7.500,00 €

107.983,19 €
20.516,81 €

128.500,00 €




" | ! an | | Nebens
Leiteri | | | | | | | |
Hoes il T B 4 ___1®
Flur
Personal =
OO |/

Mehrzweck- und Halle —
_ Bewogungeray [
| .y
I m— Abstel.
_ Waschraum
“ Windfang
|
e oo
_ nwm_.&.%
lllllll @ @

Pora e Wascheraum
+|
|
Garderobe e e e e e e e e e e e e e =
€
Gruppentaum 1 288_@99
Garderobe
Waschraum
@
m




